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亳州学院3#、4#楼外墙真石漆维修改造工程量及方案


一、工程量
1、3#号楼：局部外立面真石漆脱落，面积约1600m2，其中约300m2未完全脱落。
2、4#号楼：局部外立面真石漆脱落，面积约800m2，其中约150m2未完全脱落。
二、维修方案
未完全脱落部分需铲除并清理基层，已脱落部分需清理基层后施工，保温板松动的需加固，重新铺耐碱网格布并用抗裂砂浆找补平整，清理后的基层或抗裂砂浆上刷底漆一遍。外墙真石漆需按照原外墙颜色进行恢复，批两遍防水腻子，底漆一遍，真石漆两遍，透明面漆一至二遍。投标人报价时需充分考虑脚手架等措施费用并包含在投标总价内，施工完成后需将垃圾清理干净并运出校园。
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